


MODALITA' D'INTERVENTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PARAPETTO
PIANTA E SEZIONE 1:50



MODALITA' D'INTERVENTO PER SOSTITUZIONE COPERTINA E RESTAURO LATO INTERNO PARAPETTO
PIANTA E SEZIONE 1:50

RETE TIPO "WORKING - TENAX" DI CANTIERE



SEGNALETICA DI CANTIERE INDICATIVA

<p>CARTELLI NUMERI UTILI DA AFFIGGERE NEL LOCALE AD USO UFFICIO</p> <p>NUMERATI, FONDI PUBBLICI E ACCESSI ALLA BANCHECA DECA METE</p> <p>VIA MURALE 100 - 24121 BERGAMO 0542412000 - 0542412001 0542412002 - 0542412003 0542412004 - 0542412005</p> <p>CARTELLI AFFISSI SULLA BANCHECA DECA METE</p> <p> PRONTO SOCCORSO ESTINTORE</p>	<p>CARTELLI N° 1 DA POSIZIONARE SULLA RECINZIONE DI CANTIERE DOVE SONO IN CORSO I LAVORI</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>																

LEGENDA

- Recinzione di cantiere per passaggio pedonale protetto vedi foto per rete
- Lampada di cantiere
- Assito per passaggio pedonale
- Linea vita fissata sugli alberi

	COMUNE DI BERGAMO AREA POLITICHE DEL TERRITORIO		
	DIREZIONE LL.PP. EDIFICI E MONUMENTI EDIFICI E MONUMENTI		
LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE MURA VENETE ANNO 2015			PARTICOLARI ESECUTIVI TRATTO C4 C11 LAYOUT DI CANTIERE
DATA: SETTEMBRE 2015	GRUPPO DI LAVORO Arch. Angelo Ervas Arch. Massimo Golelli Geom. Paolo Fagnano	IL PROGETTISTA Arch. Angelo Ervas	N. LEGGE REGIONALE UNIFICATA 3471
DISSEGNAZIONE Geom. Paolo Fagnano	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. Angelo Ervas	RIFERIMENTI ARCHIVIO CATEG. 3 DATA 23	P.A. N. 04